



DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 103 / 1.07.2025

Oggetto: **RETTIFICA ERRORE MATERIALE** Affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023, in modalità telematica, per la conclusione di un accordo quadro, di cui all'art. 59 del d.lgs. 36/2023, con un unico operatore economico per la fornitura di prodotti e materiali tecnici di edilizia, utensileria, elettricità, idraulica, ferramenta di uso corrente al Teatro Lirico di Cagliari – Durata 48 mesi – CIG: B748F97A39.

IL PRESIDENTE

VISTI

il parere del Ministero della Cultura, datato 12 marzo 2025 protocollo n. 3489, con il quale viene notificato che “la continuità dell’azione amministrativa della Fondazione possa essere assicurata dal Presidente e dagli Uffici della Fondazione (attraverso i Dirigenti preposti)” secondo le modalità e le forme ritenute, di volta in volta, più aderenti a quanto prescritto dalla legge;

la nomina ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 punto 8.1 dello Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, del presidente della Fondazione Teatro Lirico il Dott. Mario Francesco Marchetti;

lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione Amministrazione Trasparente;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante disposizioni sulle procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Visti, altresì, gli articoli:

- 59 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina la conclusione di accordi quadro;
- 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le procedure di affidamento diretto di servizi e forniture;

2

- 58 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, gli appalti vanno divisi in lotti e che la mancata suddivisione deve essere motivata. La motivazione è la seguente: questo appalto non è suddiviso in lotti atteso che la suddivisione dell'appalto in lotti corrispondenti a differenti attività e servizi determinerebbe un aggravio dei costi e dell'organizzazione del servizio; diversamente un lotto unico garantisce una gestione coerente delle attività sia sotto il profilo tecnico che economico ed organizzativo.
- 3 della legge 136/2010, in materia di tranciabilità dei flussi finanziari;

Visto:

- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 in materia di amministrazione trasparente;

RICHIAMATA

la Determinazione del Presidente n. 89 del 17/06/2025 Prot. n. 8455, con la quale si è affidato mediante Accordo Quadro la fornitura di prodotti e materiali tecnici di edilizia, utensileria, elettricità, idraulica, ferramenta di uso corrente, per un importo complessivo pari a € 139.000,00 oltre IVA di legge, identificato dal CIG madre n. B748F97A39, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO

a causa di un mero errore materiale nella stesura della Determinazione del Presidente n. 89 del 17/06/2025 Prot. n. 8455, è stata erroneamente indicata una durata dell'Accordo Quadro pari a 24 mesi anziché 48 mesi, come invece correttamente previsto nella documentazione di richiesta di preventivo;

RITENUTO

pertanto necessario procedere alla rettifica della durata dell'Accordo Quadro, specificando che la stessa dovrà intendersi pari a 48 mesi;

di confermare tutto il rimanente contenuto della Determinazione di cui trattasi e, nel merito, la volontà sostanziale dell'autorità emanante;

altresì opportuno pubblicare la presente Determinazione del Presidente sul sito della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 111 del D.Lgs. N° 36/2023.

Per quanto sopra esposto

VERIFICATA

dalla Direzione Amministrativa della Fondazione, la rettifica della Determinazione del Presidente n. 89 del 17/06/2025 Prot. n. 8455.

DETERMINA

- di richiamare le premesse quali parti integranti della presente proposta in oggetto;

- di approvare le dovute correzioni alla Determinazione del Presidente n. 89 del 17/06/2025 Prot. n. 8455, nella quale a causa di mero errore materiale nella stesura della stessa è stata riportata una durata dell'Accordo Quadro pari a mesi 24 anzichè mesi 48 come invece correttamente previsto nella documentazione di richiesta di preventivo;

- di rettificare, per mero errore materiale la Determinazione del Presidente n. 89 del 17/06/2025

A



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

Prot. n. 8455, nella quale viene modificata la durata dell'Accordo Quadro da mesi 24 a mesi 48;

- di confermare tutto il rimanente contenuto della Determinazione di cui trattasi e, nel merito, la volontà sostanziale dell'autorità emanante.

IL PRESIDENTE

Dott. Mario Francesco Marchetti

A